



ДОКЛАД

за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № 3-1096/10.07.2020г. на Кмета на Община Ловеч, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч“, открита с Решение № 032/03.06.2020 г., публикувано на 08.06.2020 г. обявление в „Официален вестник“ на ЕС с № 2020/S 109-263594 и уникален № 00169-2020-0017 на поръчката в РОП

Резултати от работата на комисията:

I. Комисията започна работата си на 10.07.2020г. в 10:00 часа, в следния състав:

Председател: Пламена Попска - Главен експерт „Обществени поръчки“, с квалификация „социални дейности“;

Членове:

1. Весела Кръстева – Главен юрисконсулт в Община Ловеч;
2. инж. Петър Деков – Директор дирекция ППИ в Община Ловеч, с квалификация „инженер“, специалност „електро инженер“.

Председателят откри заседанието, запозна членовете с правилата за работа на Комисията, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП и представи протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП и получените оферти, както следва:

вх. №	Име на участника	Дата на подаване	Час
ОП-128	ДЗЗД „ЕВРОКАЛИНОВ 2020“ – гр. София, с участници в обединението: „ЕВРОНЕТ“ ЕООД – гр. София и „КАЛИНОВ ГРУП“ ЕООД – гр. София	09.07.2020г.	09:50
ОП-129	„ЕС – ДЖИ 81“ ЕООД – гр. Варна	09.07.2020г.	09:55

Съгласно чл.51, ал.8 ППЗОП всички членове на комисията попълниха декларации по чл.103, ал.2 ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха участниците в процедурата, нито техни упълномощени представители. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

II. Офертите са отворени на публично заседание на 10.07.2020 г., като работата на комисията е отразена в Протокол по чл.54, ал.7 ППЗОП от 31.07.2020 г. (приложен към доклада). В Протокол по чл.54, ал.7 ППЗОП Комисията е констатирала, че всички участници, подали оферти отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, не са приложими разпоредбите на чл.54, ал.8 и ал.9 ППЗОП и всички участници са допуснати до разглеждане на Техническите им предложения.

III. На основание чл.56 ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници, като работата на комисията е отразена в Протокол за

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година

ДФФП № BG16RFOP001-1.020-0002-C03

разглеждане на техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор от 02.04.2021 г. (приложен към доклада).

По отношение на всички участници в процедурата комисията констатира, че Техническите им предложения отговарят на Техническата спецификация и поставените условия на възложителя и на основание чл.57, ал.1 ППЗОП, същите са допуснати до отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“.

На база на гореизложеното комисията реши да насрочи открито заседание, на което да бъдат отворени пликове „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници. Съгласно чл.57, ал.4 ППЗОП, Комисията обяви на 12.04.2021 г. чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения.

IV. Комисията се събра на 15.04.2021 г., 09:30 ч., в сградата на Община Ловеч, стая 321, за провеждане на публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.

На заседанието на комисията не присъстваха участниците, нито техни упълномощени представители. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Обявиха се допуснатите участници, съгласно описаното в протокола за разглеждане на техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор от 02.04.2021 г., след което комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници и обяви предложените от тях цени.

Работата на комисията по обявяването на ценовите предложения, разглеждането на същите и класирането по критерий „най-ниска цена“ е отразена в Протокола за разглеждане на ценовите предложения от 14.05.2021 г. (приложен към доклада).

V. Класиране на участниците:

Класира на 1-во място участник „ЕС – ДЖИ 81“ ЕООД – гр. Варна, Оферта с вх.№ ОП-129/09.07.2020г., 09:55ч.

с цена за изпълнение:

1. Общата цена за изпълнение е в размер на **747 399,65** (словом: седемстотин четиридесет и седем хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки) лева без ДДС или **896 879,58** (словом: осемстотин деветдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки) лева с вкл. ДДС.

2. Цената по т.1 включва следното:

2.1. Цената за изпълнение на СМР – **679 454,23** (словом: шестстотин седемдесет и девет хиляди четиристотин петдесет и четири лева и двадесет и три стотинки) лв. без ДДС или **815 345,08** (словом: осемстотин и петнадесет хиляди триста четиридесет и пет лева и осем стотинки) лв. с ДДС.

2.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 10% - **67 945,42** (словом: шестдесет седем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) лв. без ДДС или **81 534,51** (словом: осемдесет и една хиляди петстотин тридесет и четири лева и петдесет и една стотинки) лв. с ДДС.

3. Ценообразуващите параметри за видовете СМР, както следва:

1. П1 – Часова ставка	4,30 лв/час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд	96 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация	34 %
4. П4 – Доставно -складови разходи	10 %
5. П5 – Печалба	10 %

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година

ДБФП № BG16RFOP001-1.020-0002-C03

Класира на 2-ро място участник ДЗЗД „ЕВРОКАЛИНОВ 2020“ – гр. София, с участници в обединението: „ЕВРОНЕТ“ ЕООД – гр. София и „КАЛИНОВ ГРУП“ ЕООД – гр. София, оферта с вх.№ ОП-128/09.07.2020г., 09:50ч.

с цена за изпълнение:

1. Общата цена за изпълнение е в размер на 747 847,96 (словом: седемстотин четиридесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки) лева без ДДС или 897 417,55 (словом: осемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин и седемнадесет лева и петдесет и пет стотинки) лева с вкл. ДДС.

2. Цената по т.1 включва следното:

2.1. Цената за изпълнение на СМР – 679 861,78 (словом: шестстотин седемдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и седемдесет и осем стотинки) лв. без ДДС или 815 834,13 (словом: осемстотин и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и четири лева и тринадесет стотинки) лв. с ДДС.

2.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 10% - 67 986,18 (словом: шестдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и осемнадесет стотинки) лв. без ДДС или 81 583,42 (словом: осемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и три лева и четиридесет и две стотинки) лв. с ДДС.

3. Ценообразуващите параметри за видовете СМР, както следва:

1. П1 – Часова ставка	4,50 лв/час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация	35 %
4. П4 – Доставно -складови разходи	12 %
5. П5 – Печалба	10 %

VI. Предложение за отстраняване на участници заедно със съответните мотиви:

Няма отстранени участници.

VII. Предлага на Кмета на Община Ловеч да сключи договор с класирания на първо място участник: „ЕС – ДЖИ 81“ ЕООД – гр. София, ЕИК 202296660, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Свети Седмочисленици“ № 11, ап. офис 1, адрес за кореспонденция: гр. Варна, п.к.9000, р-н Одесос, ж.к. Свети Иван Рилски, ул. „Глаголица“ №61, вх.Б, ет.5, ап.10, с управител: Ани Василева.

Предложена цена:

1. Общата цена за изпълнение е в размер на 747 399,65 (словом: седемстотин четиридесет и седем хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки) лева без ДДС или 896 879,58 (словом: осемстотин деветдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки) лева с вкл. ДДС.

2. Цената по т.1 включва следното:

2.1. Цената за изпълнение на СМР – 679 454,23 (словом: шестстотин седемдесет и девет хиляди четиристотин петдесет и четири лева и двадесет и три стотинки) лв. без ДДС или 815 345,08 (словом: осемстотин и петнадесет хиляди триста четиридесет и пет лева и осем стотинки) лв. с ДДС.

2.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 10% - 67 945,42 (словом: шестдесет седем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) лв. без ДДС или 81 534,51 (словом: осемдесет и една хиляди петстотин тридесет и четири лева и петдесет и една стотинки) лв. с ДДС.

3. Ценообразуващите параметри за видовете СМР, както следва:

1. П1 – Часова ставка	4,30 лв/час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд	96 %

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година

ДФФП № BG16RFOP001-1.020-0002-C03

3. ПЗ – Допълнителни разходи върху механизация	34 %
4. П4 – Доставно -складови разходи	10 %
5. П5 – Печалба	10 %

Срок за изпълнение: 2 месеца

VIII. Настоящият Доклад, изготвен на основание чл. 60, ал. 1 ППЗОП на 25.05.2021 г., с приложени към него протоколи от работата на комисията (Протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП от 31.07.2020 г., Протокол за разглеждане на техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор от 02.04.2021 г. и Протокол за разглеждане на ценовите предложения от 14.05.2021 г., заедно с цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване.


Председател: .. * Заличена информация
(Пламена Попска) на осн. чл.37 ЗОП

Членове: * Заличена информация
1..... на осн. чл.37 ЗОП
(Весела Кръстева)


* Заличена информация
на осн. чл.37 ЗОП
2.....
(инж. Петър Деков)

Дата на получаване на Доклада: 25.05.21.....

* Заличена информация
Подпис: на осн. чл.37 ЗОП.....
(КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА - Кмет на Община Ловеч)



* Заличена информация
на осн. чл.37 ЗОП
УТВЪРДИЛ:.....
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА
Кмет на Община Ловеч
Дата: 25.05.21.....



Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година